

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JULY 2006 TO DECEMBER 2006
2006年7月至2006年12月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Water Supplies Department 水務署					
-	CE 25/2006 (WS) Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 3 – Mains in Kowloon – Investigation, Design and Construction 更換及修復水管工程第 3 階段 – 九龍區水管工程 – 勘查研究、設計及建造	I&DC 勘查研究、設計及建造	Jul 2006 2006 年 7 月	84 months 84 個月	Mr. C. H. NG 吳志豪先生 2829 5655
-	CE 57/2005 (EP) Integration of Siu Ho Wan and Silver Mine Bay Water Treatment Works, Environmental Impact Assessment – Investigation 小蠔灣濾水廠及銀鑛灣濾水廠的整合工程的環境影響評估 – 勘查研究	I 勘查研究	Jul 2006 2006 年 7 月	15 months 15 個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500
-	Examination and Report on the Safety of Reservoirs – Seventh Formal Independent Inspection and Advisory Services 水塘安全視察及報告 – 第七次正式獨立視察及顧問服務	I 勘查研究	Aug 2006 2006 年 8 月	60 months 60 個月	Mr. S. Y. KWAN 關錫堯先生 2829 4446
-	Fifth Safety Review of Small Service Reservoirs 第五次小型配水庫安全視察	I 勘查研究	Sep 2006 2006 年 9 月	30 months 30 個月	Mr. S. Y. KWAN 關錫堯先生 2829 4446
-	Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 3 – Mains on Hong Kong and Islands – Investigation, Design and Construction 更換及修復水管工程第 3 階段 – 香港島及離島區水管工程 – 勘查研究、設計及建造	I&DC 勘查研究、設計及建造	Sep 2006 2006 年 9 月	84 months 84 個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500