

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JULY 2006 TO DECEMBER 2006
2006年7月至2006年12月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Highways Department 路政署					
-	CE21/2006(GE) Upgrading/Improvement for Roadside Man-made Slopes and Retaining Walls in Urban Region – 2006 to 2010 Programme (Package II) – Investigation, Design and Construction 改善/加固市區路旁斜坡/護土牆工程 – 2006至2010年計劃(組合二) – 勘查研究、設計及建造	IDC 勘查研究、設計及建造	Aug 2006 2006年8月	66 months 66 個月	Mr. Alex Y.K. LIU 廖業勤先生 2231 5682
-	Tsing Yi Lantau Link - Feasibility Study 青衣至大嶼山連接路 - 可行性研究	FS 可行性研究	Aug 2006 2006年8月	12 months 12 個月	Mr. W.K. WONG 王偉光先生 2762 3423
-	Traffic Improvements to Tuen Mun Road Town Centre Section – Investigation & Preliminary Design 屯門公路市中心段交通改善工程 – 勘測及初步設計	I 勘查研究	Sep 2006 2006年9月	13 months 13 個月	Mr. F.F. LEE 李魁富先生 2762 3422
-	Improvement to Pok Oi Interchange – Investigation 博愛交匯處改善工程 – 勘查研究	I 勘查研究	Sep 2006 2006年9月	9 months 9 個月	Mr. Sam Y.S. CHAN 陳如森先生 3188 3318
-	Improvement to Hiram's Highway from Marina Cove to Sai Kung Town – Investigation and Preliminary Design 匡湖居至西貢市的西貢公路工程 – 勘測及初步設計	I 勘查研究	Sep 2006 2006年9月	20 months 20 個月	Mr. C.K. WONG 黃鎮健先生 2762 3673
-	Dualling of Hiram's Highway between Clear Water Bay Road and Marina Cove and Improvement to Local Access to Ho Chung – Design and Construction 清水灣道至匡湖居段的西貢公路分隔車道工程及往蠔涌的區內通路改善工程 – 設計及建造	DC 設計及建造	Dec 2006 2006年12月	40 months 40 個月	Mr. M.H. TAM 譚文興先生 3188 3325