

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
-	Ma On Shan Development – Engineering Works at Whitehead and Lok Wo Sha Phase 1 馬鞍山發展 – 白石及落禾沙第一期工程	DC 設計及建造	Apr 2006 2006年4月	95 months 95個月	Mr C H CHAN 陳志雄先生 2301 1504
-	Cycle Tracks connecting North West New Territories with North East New Territories 連接新界西北及東北之單車徑	I & DC 勘測研究、設計及建造	Apr 2006 2006年4月	84 months 84個月	Mr Henry YIP 葉鴻偉先生 2158 5636
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package F Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第七期 F 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	May 2006 2006年5月	60 months 60個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package H Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第七期 H 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	May 2006 2006年5月	60 months 60個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package L Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第七期 L 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Jul 2006 2006年7月	60 months 60個月	Mr Y LAM 林義先生 2760 5773

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package M Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第七期 M 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Jul 2006 2006年7月	60 months 60個月	Mr Y LAM 林義先生 2760 5773
-	Lei Yue Mun Waterfront Enhancement Project - Preliminary Environmental Review, Marine Traffic Impact Assessment and Marine Archaeological Investigation 鯉魚門美化海濱工程 - 初步環境審查，海上交通影響評估及水下考古調查	I 勘測研究	Jul 2006 2006年7月	6 months 6個月	Mr S K TONG 唐成基先生 2762 5553
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package K Stability Studies of Private Slopes - Investigation 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第7期 K 組私人斜坡的安全篩選-勘測	I 勘測研究	Aug 2006 2006年8月	36 months 36個月	Mr K C IP 葉家熾先生 2762 5050
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package N Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第七期 N 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Aug 2006 2006年8月	60 months 60個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082