

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Highways Department</b> 路政署					
-	Improvement to Pok Oi Interchange – Investigation 博愛交匯處改善工程 – 勘查研究	I 勘查研究	May 2006 2006年5月	9 months 9個月	Mr. Sam Y.S. CHAN 陳如森先生 3188 3318
-	Traffic Improvements to Tuen Mun Road Town Centre Section – Investigation & Preliminary Design 屯門公路市中心段交通改善工程 – 勘查 及初步設計	I 勘查研究	Jun 2006 2006年6月	13 months 13個月	Mr. F.F. LEE 李魁富先生 2762 3422
-	Improvement to Pok Oi Interchange – Environmental Impact Assessment Study 博愛交匯處改善工程 – 環境影響評估研 究	I 勘查研究	Jul 2006 2006年7月	9 months 9個月	Mr. Sam Y.S. CHAN 陳如森先生 3188 3318
-	Upgrading / Improvement of Roadside Man-made Slopes / Retaining Walls in Hong Kong Island (East & South) & Kowloon of Urban Region – 2006 to 2010 Programme 改善/加固港島東南區及九龍區路旁斜坡/ 護土牆工程 – 2006至2010年計劃	IDC 勘查研究、 設計及建造	Jul 2006 2006年7月	66 months 66個月	Mr. Alex Y.K. LIU 廖業勤先生 2231 5682
-	Upgrading / Improvement of Roadside Man-made Slopes / Retaining Walls in Hong Kong Island (North & West) of Urban Region – 2006 to 2010 Programme 改善/加固港島西北區路旁斜坡/護土牆工 程 – 2006至2010年計劃	IDC 勘查研究、 設計及建造	Aug 2006 2006年8月	66 months 66個月	Mr. Alex Y.K. LIU 廖業勤先生 2231 5682