

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Water Supplies Department					
水務署					
CE 2/2006 (GE)	Engineer Inspections and Upgrading Works for WSD Slopes, 2006-2007 Programme – Design and Construction 為水務署斜坡作工程師維修檢查及 改善工程，2006至2007年度計劃 – 設計及建造	DC 設計及建造	Apr 2006 2006年4月	70 months 70個月	Mr. C. K. IP 葉志權先生 2829 4570
-	Fifth Safety Review of Small Service Reservoirs 第五次小型配水庫安全視察	I 勘查研究	Apr 2006 2006年4月	30 months 30個月	Mr. S. Y. KWAN 關錫堯先生 2829 4446
-	Examination and Report on the Safety of Reservoirs – Seventh Formal Independent Inspection and Advisory Services 水塘安全視察及報告 – 第七次正式獨立視察及顧問服務	I 勘查研究	Jun 2006 2006年6月	60 months 60個月	Mr. S. Y. KWAN 關錫堯先生 2829 4446
CE 57/2005 (EP)	Integration of Siu Ho Wan and Silver Mine Bay Water Treatment Works, Environmental Impact Assessment – Investigation 小蠔灣濾水廠及銀鑛灣濾水廠的整合工 程的環境影響評估 – 勘查研究	I 勘查研究	Jun 2006 2006年6月	13 months 13個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500
-	Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 3 – Mains in New Territories – Investigation, Design and Construction 更換及修復水管工程第3階段 – 新界區水管工程 – 勘查研究、設計及建造	I&DC 勘查研究、設 計及建造	Jul 2006 2006年7月	84 months 84個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500
-	Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 3 – Mains in Kowloon – Investigation, Design and Construction 更換及修復水管工程第3階段 – 九龍區水管工程 – 勘查研究、設計及建造	I&DC 勘查研究、設 計及建造	Aug 2006 2006年8月	84 months 84個月	Mr. C. H. NG 吳志豪先生 2829 5655
-	Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 3 – Mains on Hong Kong and Islands – Investigation, Design and Construction 更換及修復水管工程第3階段 – 香港島及離島區水管工程 – 勘查研究、設計及建造	I&DC 勘查研究、設 計及建造	Sep 2006 2006年9月	84 months 84個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500