

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Drainage Services Department 渠務署					
4104CD	Drainage improvement in Northern Hong Kong Island - lower catchment – design and construction 港島北部雨水排放系統改善計劃—下游集水區—設計及建造	D&C 設計及建造	Nov 2005 2005年11月	101 months 101個月	Mr. W C IP 葉永祥先生 2594 7253
Highways Department 路政署					
-	Improvement to Pedestrian Subway System at Kwai Fuk Road Roundabout – Construction Traffic Impact Assessment Study 葵福路迴旋處行人隧道系統改善工程 - 建造工程交通影響評估研究	I 勘查研究	Oct 2005 2005年10月	2 months 2個月	Mr. W.K. KWAN 關永強先生 2762 3282
-	CE 25/2005(HY) – Tunnel Restoration Works at Lion Rock Tunnel – Design and Construction 獅子山隧道修復工程設計及施工	DC 設計及建造	Nov 2005 2005年11月	33 months 33個月	Mr. P.H. CHAN 陳炳雄先生 2762 3900
-	Retrofitting of Noise Barriers on Tsing Tsuen Bridge at Tsing Yi and Tsuen Wan Approaches – Design and Construction 青荃橋青衣及荃灣引道的隔音屏障加建工程 – 設計及建造	DC 設計及建造	Feb 2006 2006年2月	17 months 17個月	Mr. C.K. LAM 林宗建先生 2762 3682
-	Retrofitting of Noise Barriers on Tseung Kwan O Road and Tseung Kwan O Road Flyover 將軍澳道及將軍澳道天橋的加建隔音屏障工程	DC 設計及建造	Mar 2006 2006年3月	17 months 17個月	Mr. K.T. CHEUNG 張紀堂先生 2762 3583
Transport Department 運輸署					
-	Screenline Surveys for Bus Operations on Hong Kong Island North 2005 港島北岸巴士服務調查 2005	I 調查	Oct 2005 2005年10月	12 months 12個月	Mr. Simon Chan 陳志堅先生 2829 5443
-	KMB Screenline Survey 九巴巴士服務調查 2005	I 調查	Oct 05 2005年10月	12 months 12個月	Mr. Y. K. Wong 黃以巨先生 2399 2484