

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Architectural Services Department 建築署					
-	Construction of Ma On Shan Waterfront Promenade 馬鞍山海濱長廊工程	Architectural Lead Consultants 建築總顧問	Jul 2005 2005年7月	70 months 70個月	Mr. Jimmy Yeung 楊達榮先生 2867 3975
-	Improvement to Kowloon Park Swimming Pool 九龍公園游泳池改善工程	Architectural Lead Consultants 建築總顧問	Aug 2005 2005年8月	48 months 48個月	Mr. W. Y. Chan 陳偉人先生 2867 3704
-	Improvement to Hong Kong Coliseum and Improvement to Queen Elizabeth Stadium 香港體育館改善工程 / 伊利沙伯體育館改善工程	Architectural Lead Consultants 建築總顧問	Aug 2005 2005年8月	52 months 52個月	Mr. W. Y. Chan 陳偉人先生 2867 3704
-	Improvement to Victoria Park Tennis Centre and Improvement to Hong Kong Stadium 維多利亞公園網球中心改善工程 / 香港大球場改善工程	Architectural Lead Consultants 建築總顧問	Aug 2005 2005年8月	42 months 42個月	Mr. W. Y. Chan 陳偉人先生 2867 3704
-	Engineering Design for the Joss Paper Burners and Flue Gas & Ash Treatment Systems for the Additional Columbarium at Diamond Hill 鑽石山加建骨灰瓮工程之化寶爐及廢氣和灰燼處理系統之工程設計	Electrical and Mechanical Engineering 機電工程顧問	Jul 2005 2005年7月	19 months 19個月	Mr. S. H. Mak 麥樹康先生 2867 3485
-	Consultancy Agreement No. 9QP004 Term Consultancy for Works Contracts for which the Architectural Services Department is Responsible 由建築署所負責工程的定期顧問合約	Quantity Surveying 工料測量	Jul 2005 2005年7月	3 years 3年	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Construction of District Open Space in Area 40A, Tseung Kwan O and Sham Shui Po Park Stage II 將軍澳第40甲區的地區遊憩用地及深水埗公園第二期工程	Quantity Surveying 工料測量	Jul 2005 2005年7月	48 months 48個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Construction of Local Open Space Area 16 (Yau Oi South) Tuen Mun 鄰舍休憩用地，屯門十六區(友愛南)工程	Quantity Surveying 工料測量	Jul 2005 2005年7月	44 months 44個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Design and Construction of Indoor Recreation Centre cum Library in Area 17, Tung Chung 設計和建造東涌第十七區體育館兼圖書館工程	Quantity Surveying 工料測量	Jul 2005 2005年7月	56 months 56個月	Mr. K.S. Shum 岑共社先生 2867 3605

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Architectural Services Department 建築署					
-	Construction of Joint-User Complex & Wholesale Fish Market at Area 44, Tuen Mun 屯門第四十四區綜合社區設施及魚類批發市場工程	Quantity Surveying 工料測量	Aug 2005 2005年8月	60 months 60個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Construction of Ma On Shan Waterfront Promenade 馬鞍山海濱長廊工程	Quantity Surveying 工料測量	Sep 2005 2005年9月	70 months 70個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Improvement to Kowloon Park Swimming Pool 九龍公園游泳池改善工程	Quantity Surveying 工料測量	Oct 2005 2005年10月	48 months 48個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Improvement to Hong Kong Coliseum and Improvement to Queen Elizabeth Stadium 香港體育館改善工程 / 伊利沙伯體育館改善工程	Quantity Surveying 工料測量	Oct 2005 2005年10月	52 months 52個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Improvement to Victoria Park Tennis Centre and Improvement to Hong Kong Stadium 維多利亞公園網球中心改善工程 / 香港大球場改善工程	Quantity Surveying 工料測量	Oct 2005 2005年10月	42 months 42個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package M Stability Studies of Private Slopes - Investigation 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 M 組私人斜坡的安全篩選-勘測	I 勘測	Jul 2005 2005年7月	18 months 18個月	Mr K C IP 葉家熾先生 2762 5050
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package N Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 N 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Jul 2005 2005年7月	36 months 36個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082