

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Architectural Services Department</b> <b>建築署</b>					
-	Construction of Joint-User Complex & Wholesale Fish Market at Area 44, Tuen Mun 屯門第四十四區綜合社區設施及魚類批發市場工程	Quantity Surveying 工料測量	Aug 2005 2005年8月	60 months 60個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Construction of Ma On Shan Waterfront Promenade 馬鞍山海濱長廊工程	Quantity Surveying 工料測量	Sep 2005 2005年9月	70 months 70個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Improvement to Kowloon Park Swimming Pool 九龍公園游泳池改善工程	Quantity Surveying 工料測量	Oct 2005 2005年10月	48 months 48個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Improvement to Hong Kong Coliseum and Improvement to Queen Elizabeth Stadium 香港體育館改善工程 / 伊利沙伯體育館改善工程	Quantity Surveying 工料測量	Oct 2005 2005年10月	52 months 52個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Improvement to Victoria Park Tennis Centre and Improvement to Hong Kong Stadium 維多利亞公園網球中心改善工程 / 香港大球場改善工程	Quantity Surveying 工料測量	Oct 2005 2005年10月	42 months 42個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package M Stability Studies of Private Slopes - Investigation 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 M 組私人斜坡的安全篩選-勘測	I 勘測	Jul 2005 2005年7月	18 months 18個月	Mr K C IP 葉家熾先生 2762 5050
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package N Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 N 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Jul 2005 2005年7月	36 months 36個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> 土木工程拓展署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package K Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 K 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Aug 2005 2005年8月	60 months 60個月	Dr A C O LI 李志安博士 2760 5773
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package L Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 L 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Aug 2005 2005年8月	60 months 60個月	Dr A C O LI 李志安博士 2760 5773
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package H Stability Studies of Private Slopes - Investigation 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 H 組私人斜坡的安全篩選 - 勘測	I 勘測	Sep 2005 2005年9月	30 months 30個月	Mr K C IP 葉家熾先生 2762 5050
-	Cycle Tracks connecting North West New Territories with North East New Territories 連接新界西北及東北之單車徑	DC 設計及建造	Nov 2005 2005年11月	84 months 84個月	Mr Henry YIP 葉鴻偉先生 2417 6536
<b>Drainage Services Department</b> 渠務署					
4103CD	Tender and construction of Hong Kong West drainage tunnel – design and construction 招標及建造港島西雨水排放隧道 – 設計及建造	D&C 設計及建造	Jul 2005 2005年7月	95 months 95個月	Mr. W C IP 葉永祥先生 2594 7253