

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Environmental Protection Department 環境保護署					
-	Study on the Refurbishment and Modification of Island East Transfer Station 港島東廢物轉運站改建翻新工程	FS 可行性研究	Jul 2005 2005年7月	27 months 27個月	Mr. Jason LEUNG 梁尚武先生 2872 1807
-	Study on the Extension of Sha Tin Transfer Station 沙田廢物轉運站延續發展研究	FS 可行性研究	Nov 2005 2005年11月	10 months 10個月	Mr. C F WONG 黃傳輝先生 2872 1752
Highways Department 路政署					
-	Provision of Additional Interchange near Sam Shing Estate and Widening of Tuen Mun Road at Tsing Tin Interchange 於三聖邨附近設置新交匯處及青田交匯處的屯門公路擴闊工程	I&PD 勘查研究及初步設計	Jul 2005 2005年7月	12 Months 12個月	Mr. S.C. WONG 黃紹全先生 2762 3666
-	CE 24/2005(HY) – Structural Integrity of Shing Mun Tunnel and Tseung Kwan O Tunnel – Investigation 城門隧道及將軍澳隧道的結構完整性勘測	I 勘查研究	Jul 2005 2005年7月	15 Months 15個月	Mr. P.H. CHAN 陳炳雄先生 2762 3900
-	CE 25/2005(HY) – Tunnel Restoration Works at Lion Rock Tunnel – Design and Construction 獅子山隧道修復工程設計及施工	DC 設計及建造	Jul 2005 2005年7月	33 Months 33個月	Mr. P.H. CHAN 陳炳雄先生 2762 3900
-	CE 28/2005(HY) – Tuen Mun Chek Lap Kok Link and Tuen Mun Western Bypass - Feasibility Study 屯門至赤鱗角連接路及屯門西繞道 – 可行性研究	FS 可行性研究	Jul 2005 2005年7月	9 Months 9個月	Mr. W.K. WONG 王偉光先生 2762 3423
-	Traffic Impact Assessment (Construction Stage) for Improvement to pedestrian subway system at Kwai Fuk Road Roundabout 葵福路迴旋處行人隧道系統改善工程	I 勘查研究	Aug 2005 2005年8月	2 Months 2個月	Mr. W.K. KWAN 關永強先生 2762 3282
-	Link Options between Tuen Mun and Lantau - Feasibility Study 屯門至大嶼山通道方案 - 可行性研究	FS 可行性研究	Oct 2005 2005年10月	9 Months 9個月	Mr. W.K. WONG 王偉光先生 2762 3423