

| PWP Item No. 工程 編號 | Title & Description of Assignment 工程名稱及說明 | Type of Agreement 合約類別 | Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期 | Expected Duration 預計所需時間 | Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話 |
|--|--|---|---|--------------------------------|--|
| Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署 | | | | | |
| - | 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 5, Package H Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第五期第H組 政府斜坡之防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造 | DC 設計及建造 | Oct 2004 2004年10月 | 60 months 60個月 | Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082 |
| Electrical and Mechanical Services Department 機電工程署 | | | | | |
| - | Monitoring of Electricity Supply Companies and Related Aspects of Electricity Supply 監察電力公司及電力供應 | FS 可行性研究 | Jul 2004 2004年7月 | 36 months 36個月 | Mr W L Cheng 鄭渭樑先生 2881 1292 |
| Environmental Protection Department 環境保護署 | | | | | |
| - | West New Territories Landfill Extensions – Feasibility Study 新界西堆填區擴建工程可行性研究 | Feasibility & EIA Study 可行性及環境影響評估研究 | Aug 2004 2004年8月 | 28 months 28個月 | Mr. David TANG 鄧允中先生 2872 1751 |
| - | Study on Urban Stormwater Pollution Control – Investigation 市區雨水污染控制研究 – 勘查 | I 勘查研究 | Sep 2004 2004年9月 | 18 months 18個月 | Mr. Simon S M LIU 廖世文先生 2835 1182 |
| - | South East New Territories Landfill Extension – Feasibility Study 新界東南堆填區擴建工程可行性研究 | Feasibility & EIA Study 可行性及環境影響評估研究 | Sep 2004 2004年9月 | 18 months 18個月 | Mr. Wessex LAU 劉榮輝先生 2872 1753 |
| - | North East New Territories Landfill Extension – Feasibility Study 新界東北堆填區擴建工程可行性研究 | Feasibility & EIA Study 可行性及環境影響評估研究 | Sep 2004 2004年9月 | 24 months 24個月 | Mr. C F WONG 黃傳輝先生 2872 1752 |
| - | A study for stormwater pollution control in Pokfulam Village 薄扶林村控制雨水污染研究 | FS 可行性研究 | Dec 2004 2004年12月 | 6 months 6個月 | Mr. Barry K K CHOW 周儉球先生 2835 2385 |