

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 5, Package H Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第五期第H組 政府斜坡之防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Oct 2004 2004年10月	60 months 60個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082
Electrical and Mechanical Services Department 機電工程署					
-	Monitoring of Electricity Supply Companies and Related Aspects of Electricity Supply 監察電力公司及電力供應	FS 可行性研究	Jul 2004 2004年7月	36 months 36個月	Mr W L Cheng 鄭渭樑先生 2881 1292
Environmental Protection Department 環境保護署					
-	West New Territories Landfill Extensions – Feasibility Study 新界西堆填區擴建工程可行性研究	Feasibility & EIA Study 可行性及環境影響評估研究	Aug 2004 2004年8月	28 months 28個月	Mr. David TANG 鄧允中先生 2872 1751
-	Study on Urban Stormwater Pollution Control – Investigation 市區雨水污染控制研究 – 勘查	I 勘查研究	Sep 2004 2004年9月	18 months 18個月	Mr. Simon S M LIU 廖世文先生 2835 1182
-	South East New Territories Landfill Extension – Feasibility Study 新界東南堆填區擴建工程可行性研究	Feasibility & EIA Study 可行性及環境影響評估研究	Sep 2004 2004年9月	18 months 18個月	Mr. Wessex LAU 劉榮輝先生 2872 1753
-	North East New Territories Landfill Extension – Feasibility Study 新界東北堆填區擴建工程可行性研究	Feasibility & EIA Study 可行性及環境影響評估研究	Sep 2004 2004年9月	24 months 24個月	Mr. C F WONG 黃傳輝先生 2872 1752
-	A study for stormwater pollution control in Pokfulam Village 薄扶林村控制雨水污染研究	FS 可行性研究	Dec 2004 2004年12月	6 months 6個月	Mr. Barry K K CHOW 周儉球先生 2835 2385