

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Architectural Services Department</b> 建築署					
-	Construction of a Primary School and a Secondary School in Kau Hui, Yuen Long. 元朗舊墟興建一所小學及一所中學	Quantity Surveying 工料測量	Oct 2002 2002年10月	44 months 44個月	Mr. K.S. SHUM 岑共社先生 2867 3605
-	Marine Police Outer Water District Headquarters and Marine Police North Divisional Headquarters at Ma Liu Shui, Sha Tin. 沙田馬料水水警港外區總部及水警北分區總部.	Quantity Surveying 工料測量	Dec 2002 2002年12月	49 months 49個月	Mr. K.S. SHUM 岑共社先生 2867 3605
-	Cherry Street Park, Tai Kok Tsui 大角咀櫻桃街公園	Quantity Surveying 工料測量	Dec 2002 2002年12月	36 months 36個月	Mr. K.S. SHUM 岑共社先生 2867 3605
-	Sportsground, Town Park and Indoor Recreation Centre in Area 45, Tseung Kwan O (Phase 1 – Sportsground) 將軍澳第45區運動場市鎮公園及室內運動中心(第1期 - 運動場)	Quantity Surveying 工料測量	Dec 2002 2002年12月	44 months 44個月	Mr. K.S. SHUM 岑共社先生 2867 3605
<b>Civil Engineering Department</b> 土木工程署					
-	Natural Terrain Hazard Study for Site Formation at Kong Sin Wan Tsuen, Pok Fu Lam* 薄扶林鋼線灣村的土地平整工程的天然山坡災害研究*	I 勘查研究	Oct 2002 2002年10月	9 months 9個月	Mr A Gormley 江能賢先生 2762 5680
-	Prison Development at Hei Ling Chau – Feasibility Study and Preliminary Site Investigation for Land Formation and Infrastructure Works 喜靈洲監獄發展- 為土地平整和基礎建設而進行的可行性研究及地盤勘測工作	FS 可行性研究	Oct 2002 2002年10月	21 months 21個月	Mr A Gormley 江能賢先生 2762 5680
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 3, Package M Landslip Preventive Works on Slopes in Hong Kong Island and Outlying Islands - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第三期第M組 位於港島及離島的斜坡之防止山泥傾瀉工程 – 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Oct 2002 2002年10月	66 months 66個月	Dr T S K LAM 林兆強先生 2760 5773

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering Department</b> <b>土木工程署</b>					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 3, Package N Landslip Preventive Works on Slopes in Kowloon and the New Territories - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第三期第N組 位於九龍及新界的斜坡之防止山泥傾瀉工程 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Oct 2002 2002年10月	66 months 66個月	Dr T S K LAM 林兆強先生 2760 5773
-	Natural Terrain Hazard Studies at Kwai Chung and Pok Fu Lam 葵涌及薄扶林天然山坡災害研究	FS 可行性研究	Oct 2002 2002年10月	12 months 12個月	Mr K K S HO 何建生先生 2760 5811
-	Strategic Overview of the Enhancement Works at Government Piers and Landing Facilities 政府碼頭及泊岸設施改善工程策略研究	I 勘查研究	Nov 2002 2002年11月	15 months 15個月	Mr W P LEE 李偉平先生 2762 5627
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 4, Package A Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第四期第A組 政府斜坡之防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Dec 2002 2002年12月	64 months 64個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 4, Package B Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第四期第B組 政府斜坡之防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Dec 2002 2002年12月	64 months 64個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082