

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Architectural Services Department 建築署					
-	General Clinic in Tin Shui Wai 天水圍診所	Quantity Surveying Consultancy 工料測量	Jul 2001 2001年7月	46 months 46個月	Mr. C. Lai 黎忠球先生 2867 3605
-	An Education Resources Centre (ERC) cum Public Transport Interchange (PTI) at Kowloon Tong 九龍塘教育資源中心, 暨公共運輸交 匯處	Quantity Surveying Consultancy 工料測量	Oct 2001 2001年10月	52 months 52個月	Mr. C. Lai 黎忠球先生 2867 3605
Civil Engineering Department 土木工程署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package U - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第U組 — 勘測, 設計及監督政府斜坡之防止山泥 傾瀉工程及相關研究	DC 設計及建造	Aug 2001 2001年8月	48 months 48個月	Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package V - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第V組 — 勘測, 設計及監督政府斜坡之防止山泥 傾瀉工程及相關研究	DC 設計及建造	Aug 2001 2001年8月	48 months 48個月	Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773
-	Environmental Monitoring and Audit for Reclamation Works in North Tsing Yi 北青衣區填海工程的環境監察及審核	I 勘查研究	Sep 2001 2001年9月	60 months 60個月	Mr K H WONG 黃國洪先生 2762 5577
-	Review of the application of silica fume for inclusion in concrete and its effects on the properties of concrete and the optimum dosage 檢討硅粉在混凝土的應用及物料特性 併找出最有效份量	I 勘查研究	Oct 2001 2001年10月	6 months 6個月	Mr K K LIU 廖廣鍵先生 2305 1309
-	Prediction of temperature rise and its effect on large pour concrete 預測澆灌大量混凝土時溫度之提升及 其影響	I 勘查研究	Oct 2001 2001年10月	6 months 6個月	Mr K K LIU 廖廣鍵先生 2305 1309

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering Department 土木工程署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 3, Package A – Stability Studies on Private Slopes 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第三期第A組 – 私人斜坡之詳細研究	I 勘測	Nov 2001 2001年11月	24 months 24個月	Mr K P Yim 嚴建平先生 2762 5300
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 3, Package B – Stability Studies on Private Slopes 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第三期第B組 – 私人斜坡之詳細研究	I 勘測	Nov 2001 2001年11月	24 months 24個月	Mr K P Yim 嚴建平先生 2762 5300
Drainage Services Department 渠務署					
-	Drainage Improvement in Sha Tin and Tai Po 沙田及大埔雨水排放系統改善計劃	DC 設計及建造	Jul 2001 2001年7月	60 months 60個月	Mr C H WONG 王志雄先生 2594 7292
-	Tai Po Sewage Treatment Works Stage V – EIA Study 大埔污水處理廠第五期工程—環境影響評估研究	I 勘測研究	Sep 2001 2001年9月	12 months 12個月	Mr C H WONG 王志雄先生 2594 7292
-	Drainage Improvements in the Northern New Territories Package A – EIA and TIA Studies 新界北部雨水排放系統改善工程A部分—環境影響評估及交通影響評估研究	I 勘測研究	Sep 2001 2001年9月	20 months 20個月	Mr C M CHUNG 鍾志明先生 2594 7257
-	Yuen Long and Kam Tin Sewerage and Sewage Disposal Stage 2 – EIA and TIA Studies 元朗及錦田污水收集系統及污水排放第二期—環境影響評估及交通影響評估研究	I 勘測研究	Oct 2001 2001年10月	20 months 20個月	Mr C M CHUNG 鍾志明先生 2594 7257