

| PWP Item No. 工程 編號 | Title & Description of Assignment 工程名稱及說明 | Type of Agreement 合約類別 | Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期 | Expected Duration 預計所需時間 | Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話 |
|---|--|---|---|--------------------------------|--|
| Architectural Services Department 建築署 | | | | | |
| - | DVOR/DME Station, Lung Kwu Chau Conduct Stability assessment and design of necessary slopes upgrading works 對龍鼓洲高頻全向信標/測距設備站的 斜坡的穩定性評估及對所需的斜坡改 善工程的設計 | Geotechnical Consultancy (土力工程顧 問) | May 2001 2001年5月 | 9 months 9個月 | Mr. W.Y.LAU 劉永然 2773 2665 |
| Civil Engineering Department 土木工程署 | | | | | |
| - | 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package S – Stability Studies on Private Slopes 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第S組 – 私人斜坡之詳細研究 | I 勘測 | Apr 2001 2001年4月 | 24 months 24個月 | Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773 |
| - | 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package T - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第T組 — 勘測,設計及監督政府斜坡之防止山泥 傾瀉工程及相關研究 | DC 設計及建造 | Apr 2001 2001年4月 | 48 months 48個月 | Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773 |
| - | 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package U - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第U組 — 勘測,設計及監督政府斜坡之防止山泥 傾瀉工程及相關研究 | DC 設計及建造 | Aug 2001 2001年8月 | 48 months 48個月 | Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773 |
| - | 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package V - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第V組 — 勘測,設計及監督政府斜坡之防止山泥 傾瀉工程及相關研究 | DC 設計及建造 | Aug 2001 2001年8月 | 48 months 48個月 | Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773 |

| PWP Item No. 工程 編號 | Title & Description of Assignment 工程名稱及說明 | Type of Agreement 合約類別 | Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期 | Expected Duration 預計所需時間 | Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話 |
|--|--|------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Civil Engineering Department 土木工程署 | | | | | |
| - | Environmental Impact Assessment Study for Backfilling of Marine Borrow Pits at North of the Brothers 回填大小磨刀以北砂坑的環境影響評估研究 | FS 可行性研究 | Mar 2001 2001年3月 | 6 months 6個月 | Mr K M Chiu 趙公銘先生 2762 5394 |
| - | Environmental Management Project Office for Reclamation and Infrastructure Works in Northeast Lantau 東北大嶼山填海及基礎建設工程的工程環境管理辦事處 | I 勘查研究 | Jun 2001 2001年6月 | 65 months 65個月 | Mr Ken W S WU 胡榮生先生 2762 5527 |
| - | Environmental Monitoring and Audit for Reclamation and Infrastructure Works in Penny's Bay 竹篙灣填海及基礎建設工程的環境監察及審核 | I 勘查研究 | Jun 2001 2001年6月 | 65 months 65個月 | Mr Ken W S WU 胡榮生先生 2762 5527 |
| Drainage Services Department 渠務署 | | | | | |
| - | Sai Kung Sewage Treatment Works Phase II Upgrading – Environmental Impact Assessment Study and Treatment Process Study 西貢污水處理廠第II階段改善工程—環境影響評估及處理過程研究 | I 勘測研究 | Apr 2001 2001年4月 | 18 months 18個月 | Mr T YU 余棠先生 2594 7254 |
| - | Tuen Mun and Sham Tseng Drainage Improvement – Traffic Impact Assessment, Heritage Impact Assessment and Environmental Studies 屯門及深井排水改善工程—交通影響評估、文物影響評估及環境研究 | I 勘測研究 | May 2001 2001年5月 | 24 months 24個月 | Mr B K KWOK 郭弼佳先生 2594 7403 |
| - | Drainage Improvement in Tsuen Wan, Kwai Chung and Tsing Yi – Investigation, Impact Assessment Studies and Detailed Design 荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善工程—勘測、影響評估研究及詳細設計 | IDC 勘測、 設計及建造 | Jun 2001 2001年6月 | 60 months 60個月 | Mr Y T CHEUNG 張汝鈿先生 2594 7256 |