

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Architectural Services Department 建築署					
-	Water Sport Centre at Stanley Main Beach 赤柱正灘水上活動中心	Q S 工料測量	May 2001 2001年5月	39 months 39個月	Mr. C. Lai 黎忠球先生 2867 3605
-	Footbridge for UC Chai Wan Complex 柴灣市政綜合大樓之行人天橋	Q S 工料測量	Jun 2001 2001年6月	34 months 34個月	Mr. C. Lai 黎忠球先生 2867 3605
-	Redevelopment of Hong Chi Pinehill School 重建康智松山學校	Q S 工料測量	Feb 2001 2001年2月	36 months 36個月	Mr. C. Lai 黎忠球先生 2867 3605
-	Extension to Meng Tak Primary School Chung Man Road Chai Wan 柴灣明德小學擴建工程	Q S 工料測量	Jun 2001 2001年6月	42 months 42個月	Mr. C. Lai 黎忠球先生 2867 3605
-	Improvement to Primary, Secondary and Special Schools – Final Phase 中小學及特殊學校改善工程-終期	Q S 工料測量	Feb 2001 2001年2月	69 months 69個月	Mr. C. Lai 黎忠球先生 2867 3605
-	Restoration and interior Fitting out work – Hong Kong Economic Trade Office Sydney 古建築復修及室內裝修-悉尼香港經貿處	Consultant (Overseas) 海外顧問	Feb 2001 2001年2月	18 months 18個月	Mr. S K Tam 譚兆強先生 2773 2455
-	First Engineer Inspection to Post-SIMAR Slopes (Package 4) & Recurrent Engineer inspection to Slopes (Package 1) in Hong Kong, Kowloon, New Territories and Outlying Islands Maintained by Arch SD 對在[系統性鑑辨斜坡維修責任]計劃後, 劃定為建築署維修的斜坡的首輪工程師 維修檢查(第四批)與對建築署維修的斜 坡的週期性工程師維修檢查(第一批)	I 勘測	Feb 2001 2001年2月	18 months 18個月	Mr. Y. C. Choi 蔡彥忠先生 2773 2209
Civil Engineering Department 土木工程署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package Q - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第Q組一 勘測, 設計及監督政府斜坡之防止山泥 傾瀉工程及相關研究	DC 設計及建造	Jan 2001 2001年1月	60 months 60個月	Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering Department 土木工程署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package R - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第二期第R組 — 勘測，設計及監督政府斜坡之防止山泥傾瀉工程及相關研究	DC 設計及建造	Jan 2001 2001年1月	42 months 42個月	Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773
-	Investigation of Landslides Reported within Kowloon and the New Territories between April 2001 and End of 2002 2001年4月至2002年終九龍及新界山泥傾瀉調查	I 勘測	Jan 2001 2001年1月	32 months 32個月	Mr K K S HO 何建生先生 2760 5811
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package S – Stability Studies on Private Slopes 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第二期第S組 – 私人斜坡之詳細研究	I 勘測	Apr 2001 2001年4月	24 months 24個月	Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package T - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第二期第T組 — 勘測，設計及監督政府斜坡之防止山泥傾瀉工程及相關研究	DC 設計及建造	Apr 2001 2001年4月	42 months 42個月	Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773
Drainage Services Department 渠務署					
-	Upgrading of San Wai Sewage Treatment Works and the Expansion of Ha Tsuen Pumping Stage – EIA Study 新圍污水處理廠改善工程和廈村泵房擴建工程—環境影響評估研究	I 勘測研究	Feb 2001 2001年2月	18 months 18個月	Mr C M CHUNG 鍾志明先生 2594 7257
-	West Kowloon Drainage Improvement – Lai Chi Kok Transfer Scheme 西九龍雨水排放系統改善工程—荔枝角雨水轉運計劃	IDC 勘測、設計及 建造	Jun 2001 2001年6月	55 months 55個月	Mr F Y F KAN 簡炎輝先生 2594 7031
-	Drainage Improvement in Northern Hong Kong Island – Hong Kong West Drainage Tunnel and Lower Catchment Improvement 港島北排水系統改善工程—香港西排水隧道和下游集水區改善工程	IDC 勘測、設計及 建造	Jun 2001 2001年6月	64 months 64個月	Mr F Y F KAN 簡炎輝先生 2594 7031