

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering Department 土木工程署					
	Feasibility Study of Co-disposal of Construction and Demolition Material and Dredged Mud 共同處理拆建物料及淤泥的可行性研究	FS 可行性研究	Oct 2000 2000年10月	9 months 9個月	Mr F K FONG 方富基先生 2762 5548
	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package M - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第M組 — 勘測，設計及監督政府斜坡之防止山泥傾瀉工程及相關研究	DC 設計及建造	Nov 2000 2000年11月	60 months 60個月	Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773
	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package N - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第N組 — 勘測，設計及監督政府斜坡之防止山泥傾瀉工程及相關研究	DC 設計及建造	Nov 2000 2000年11月	48 months 48個月	Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773
	Assessment of the Engineering and Economic Viability and Associated Impacts for the Pilot Construction and Demolition Material Recycling Facility at Kai Tak 擬建於啓德的拆建物料循環再造試驗設施-工程、經濟可行性及各項相關影響的研究評估	I 勘查研究	Dec 2000 2000年12月	6 months 6個月	Mr F K FONG 方富基先生 2762 5548
	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package R - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第R組 — 勘測，設計及監督政府斜坡之防止山泥傾瀉工程及相關研究	DC 設計及建造	Jan 2001 2001年1月	48 months 48個月	Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

OCTOBER 2000 TO MARCH 2001
2000年10月至2001年3月

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
-----------------------------	--	------------------------------	---	--------------------------------	--

Civil Engineering Department
土木工程署

10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package Q - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies
延續十年的防止山泥傾瀉計劃
第二期第Q組 - 勘測、設計及監督政府斜坡之防止山泥傾瀉工程及相關研究

DC
設計及建造

Jan 2001
2001年1月

60 months
60個月

Mr K Y CHOI
蔡廣賢先生
2760 5773