## FORECAST OF CONSULTANCIES 顧問研究預報

## OCTOBER 2000 TO MARCH 2001 2000年10月至2001年3月

| PWP<br>Item No.<br>工程<br>編號 | Title & Description of Assignment<br>工程名稱及說明  | Type of<br>Agreement<br>合約類別 | Date of Inviting<br>Expression of Interest<br>邀請建議書日期 | Expected<br>Duration<br>預計所需時間 | Name and Tel. No. of<br>Contact Person<br>聯絡人姓名及電話 |
|-----------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                             | Territory Development Department<br>拓展署   |                              |   |                                |  |
| В643ТН                      | CE59/2000<br>Environmental Monitoring & Audit for<br>Road T7 in Ma On Shan<br>馬鞍山T7號道路環境監察和審核   | EM&A<br>環境監察和<br>審核          | Oct 2000<br>2000年10月                                  | 36 months<br>36個月              | Mr W H KWAN<br>關永康先生<br>2301 1372                  |
| 661CL                       | Reclamation of Sai Wan typhoon shelter and associated engineering works at Cheung Chau – investigation, design and construction 長洲西灣避風塘填海及相關工程 — 勘查研究,設計及建造 | IDC<br>勘查研究、<br>設計及建造        | Nov 2000<br>2000年11月                                  | 66 months<br>66個月              | Mr K T WONG<br>黃家棠先生<br>2231 4425                  |
|                             | Road L18A in Area 18, Tuen Mun<br>屯門第18區L18A路   | DC<br>設計及建造                  | Feb 2001<br>2001年2月                                   | 45 months<br>45個月              | Mr F W WONG<br>黄富華先生<br>2417 6527                  |