

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

OCTOBER 2002 TO MARCH 2003
2002年10月至2003年3月

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告 / 招標暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及准許投標最低組別	Range of Estimate of Cost 估計造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Highways Department 路政署					
736TH	Contract No. HY/2002/23 – Deep Bay Link (Southern Section) 后海灣幹線(南段)	Feb 2003 2003年2月	R&D Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. P.H. CHAN 陳炳雄先生 2762 3643
736TH	Contract No. HY/2002/24 – Deep Bay Link (Northern Section) 后海灣幹線(北段)	Feb 2003 2003年2月	R&D Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. P.H. CHAN 陳炳雄先生 2762 3643
721TH	Contract No. HY/2002/19 – Widening of Yuen Long Highway between Tan Kwai Tsuen and Shap Pat Heung Interchange 元朗公路丹桂村至十八鄉交匯處的擴闊工程	Mar 2003 2003年3月	R&D Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. W.K. WONG 王偉光先生 2762 3646
694TH	Route 9 between Cheung Sha Wan and Sha Tin – Lai Chi Kok Viaduct 九號幹線長沙灣至沙田段 – 荔枝角高架道路	Mar 2003 2003年3月	R&D Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. T.W. KONG 江大榮先生 2762 3657
694TH	Route 9 between Cheung Sha Wan and Sha Tin – Eagle's Nest Tunnel and associated works 九號幹線長沙灣至沙田段 – 尖山隧道及相關工程	Mar 2003 2003年3月	R&D Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. Y.S. LEUNG 梁源勝先生 2762 3662
Territory Development Department 拓展署					
-	Contract No. WK37 Interim Road connecting Austin Road to Lin Cheung Road 合約編號 WK37 連接柯士甸道至連翔道之臨時道路	Jan 2003 2003年1月	R&D Group A 道路及渠務 甲組	M1	Mr. T K MO 毛迪光先生 2301 1429
22CD	Main Drainage Channels for Yuen Long and Kam Tin – Tin Tsuen Channel 元朗及錦田的主要排水道 – 田村排水道	Jan 2003 2003年1月	R&D Group C 道路及渠務 丙組	M2	Mr. C.S.. KWOK 郭俊森先生 2158 5639

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

OCTOBER 2002 TO MARCH 2003
2002年10月至2003年3月

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告 / 招標暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及准許投標最低組別	Range of Estimate of Cost 估計造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Territory Development Department 拓展署					
658CL	Contract No. TPF 40 Remaining Engineering Infrastructure Works for Pak Shek Kok Development – Package 2 白石角發展計劃基礎設施餘下工程 – 第2期	Feb 2003 2003年2月	R&D Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. Y.F. TANG 鄧日輝先生 2158 5616
Transport Department 運輸署					
6017TC	TD 57/2001 Telecommunication Services for Tai Po and North District CCTV System 大埔及北區閉路電視系統通訊服務	Oct 2002 2002年10月	FTNS 固定電訊網絡服務	M1	Mr. K. P. Li 李錦波先生 2782 7056
-	Comprehensive Survey on Green Minibus Services in Urban Region 2002 市區專線小巴服務調查 2002	Nov 2002 2002年11月	I 調查	M1	Mr. Gary TO 杜志強先生 2829 5440
-	Screenline Surveys for Bus Operations on Hong Kong Island North 2002 港島北巴士運作調查	Oct 2002 2002年10月	I 調查	M1	Mr. Simon CHAN 陳志堅先生 2829 5443
-	Screenline Survey of Bus Service in Kwun Tong 觀塘區巴士服務調查	Oct 2002 2002年10月	I 調查	M1	Mr. Ken Wong 王伯健先生 2399 2483
-	Screenline Survey of Bus Service along Nathan Road 彌敦道巴士服務調查	Oct 2002 2002年10月	I 調查	M1	Mr. Peter Wong 王豪先生 2399 2484
-	Traffic Control Centre Fitting-out works 交通控制中心裝修工程	Jan 2003 2003年1月	TURN RT 全包室內設計及裝修工程 限制投標	M1	Mr. C.C. Li 李智超先生 2782 7210
-	Traffic Control Centre Relocation of Tsuen Wan and Shatin Area 交通控制中心荃灣及沙田區域交通控制中心搬遷工程	Jan 2003 2003年1月	TSE SC RT 交通訊號器材專門承建商 限制投標	M1	Mr. C.C. Li 李智超先生 2782 7210

