

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

APRIL 2003 TO SEPTEMBER 2003
2003年4月至2003年9月

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告 / 招標暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及准許投標最低組別	Range of Estimate of Cost 估計造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Territory Development Department 拓展署					
7343CL	Contract No. HK16/03 Central Reclamation Phase III – Hinterland Drainage Improvement Works 中環填海計劃第 III 期腹地排水改善工程	May 2003 2003年5月	RD Group B 道路及渠務乙組	M1	Mr. W.K. LAM 林偉健先生 2231 4418
658CL	Contract No. TP37/03 Remaining Engineering Infrastructure Works for Pak Shek Kok Development – Package 2 白石角發展計劃基礎設施餘下工程 – 第2期	Jun 2003 2003年6月	RD Group C 道路及渠務丙組	M4	Mr. Y.F. TANG 鄧日輝先生 2158 5616
Transport Department 運輸署					
63BG006X	Traffic Control Centre Centralized CCTV Control System 交通控制中心 閉路電視綜合控制系統	Apr 2003 2003年4月	VIDE SC RT 視像裝置 專門承造商 限制投標	M1	Mr. C. C. Li 李智超先生 2782 7210
6018TC	Renewal of Area Traffic Control System on Hong Kong Island 更新港島區區域交通控制系統	Apr 2003 2003年4月	TSE SC 交通訊號器材 專門承造商	M1	Mr. W. K. Wong 黃永光先生 2852 3163
6018TC	Renewal of Closed Circuit Television System on Hong Kong Island 更新港島區閉路電視系統	Jun 2003 2003年6月	VIDE SC ST 視像裝置 專門承造商 甄選招標	M1	Mr. W. K. Wong 黃永光先生 2852 3163
Water Supplies Department 水務署					
090WC	3/WSD/02 Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 1 Phase 1, Mains in Hong Kong Island 更換及修復水管工程第 1 階段第 1 期 香港島水管工程	Apr 2003* 2003年4月*	WW PQT 水務 投標資格預審合格的投標者	M4	Mr. K.H. WONG 黃國雄先生 2634 3500

