

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5101CX	Aberdeen Tourism Project- Uplifting Works to Promenades of Aberdeen Harbour and Ap Lei Chau Main Street Area 香港仔旅遊發展項目- 提升香港仔海港海濱區及鴨脷洲大街工程	DC 設計及建造	Oct 2009 2009年10月	60 months 60個月	Mr. W. T. LING 凌偉德先生 27625527
7049TF	Construction of Additional Floor on Central Piers Numbers 4, 5 and 6 – Investigation, Design and Construction 中環4, 5和6號碼頭增加樓層興建工程 – 勘查研究、設計及建造	Architectural Lead, I, DC 總建築, 勘查研究, 設計及建造	Nov 2009 2009年11月	64 months 64個月	Mr. K. W. TSUI 徐國華先生 2231 4530
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package E, Landslip Preventive Works on Government Slopes and Retaining Walls – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃2009年E組， 政府斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2009 2009年11月	66 months 66個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package F, Landslip Preventive Works on Government Slopes and Retaining Walls – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃2009年F組， 政府斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2009 2009年11月	66 months 66個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Revision of GEO Publication No. 1/2000 “Technical Guidelines on Landscape Treatment and Bio-engineering of Man-made Slopes and Retaining Walls” – Feasibility Study 修訂土力工程處第1/2000號刊物「人造斜坡及擋土牆的環境美化和生物工程技術指引」 – 可行性研究	FS 可行性研究	Nov 2009 2009年11月	12 months 12個月	Dr. Raymond W. M. Cheung 張偉文博士 2762 5346
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package I, Landslip Preventive Works on Government Slopes and Retaining Walls – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃2009年I組， 政府斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Dec 2009 2009年12月	66 months 66個月	Mr. Tony LAU 劉文輝先生 2762 5082

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

OCTOBER 2009 TO MARCH 2010
2009年10月至2010年3月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package N, Landslip Preventive Works on Government Slopes and Retaining Walls – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 N 組，政府斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Dec 2009 2009 年 12 月	66 months 66 個月	Mr. Tony LAU 劉文輝先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package G, Natural Terrain Hazard Mitigation Works – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 G 組，天然山坡風險緩減工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Jan 2010 2010 年 1 月	72 months 72 個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package H, Natural Terrain Hazard Mitigation Works – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 H 組，天然山坡風險緩減工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Jan 2010 2010 年 1 月	72 months 72 個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package J, Safety Screening Studies of Private Slopes – Investigation 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 J 組私人斜坡的安全篩選 – 勘查研究	I 勘查研究	Feb 2010 2010 年 2 月	30 months 30 個月	Mr. K. FUNG 馮基先生 2762 5050
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package M, Safety Screening Studies of Private Slopes – Investigation 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 M 組私人斜坡的安全篩選 – 勘查研究	I 勘查研究	Feb 2010 2010 年 2 月	30 months 30 個月	Mr. K. FUNG 馮基先生 2762 5050