

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JANUARY 2011 TO JUNE 2011
2011年1月至2011年6月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Highways Department 路政署					
6810TH & 6814TH	Retrofitting of Noise Barriers on Tuen Mun Road (Town Centre and Fu Tei Sections) - Investigation, Design and Construction 屯門公路(市中心及虎地段)興建隔音屏障工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Jan 2011 2011年1月	84 months 84個月	Mr. Roy. M. S. LAM 林文山先生 2762 3630
-	Provision of Access Facilities for the Disabled at Existing Footbridges Phase 2 and Existing Subways Phase 1 (Package 2) - Design and Construction 現有行人天橋第二期及現有行人隧道第一期加設傷殘人士上落設施(第二組) - 設計及建造	DC 設計及建造	Mar 2011 2011年3月	54 months 54個月	Mr. C. T. WONG 王正東先生 3188 3333
6155TB	Elevated Walkway System along Gloucester Road - Design and Construction 告士打道高架行人道系統 - 設計及建造	DC 設計及建造	Apr 2011 2011年4月	104 months 104個月	Mr. T. K. TSANG 曾德建先生 3188 3282
6100TX	Preventive Maintenance Works (2011-2016) of Roadside Man-made Slopes/ Retaining Walls in New Territories 新界路旁人造斜坡/擋土牆防護維修工程(2011 - 2016)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Apr 2011 2011年4月	66 months 66個月	Mr. Lawrence K. L. NG 吳國亮先生 2762 3970
6839TH	Environmental Project Office for Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Link Road, Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Boundary Crossing Facilities & Tuen Mun - Chek Lap Kok Link 港珠澳大橋香港接線、港珠澳大橋香港口岸及屯門至赤鱸角連接線環境保護辦公室	I 勘查研究	First half 2011 2011年上半年	78 months 78個月	Mr. Matthew P. H. FUNG 馮寶熙先生 2762 3589
6825TH	Tuen Mun - Chek Lap Kok Link - Design and Construction 屯門至赤鱸角連接路 - 設計及建造	DC 設計及建造	First half 2011 2011年上半年	96 months 96個月	Mr. Simon K. C. TSAO 曹建中先生 2672 4978