

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JULY 2012 TO DECEMBER 2012
2012 年7月至2012年12月

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
7100CX	Planning and Engineering Study for Kwu Tung South - Investigation 古洞南發展的規劃及工程研究 – 勘查研究	I 勘查研究	Jul 2012 2012年7月	24 months 24 個月	Mr. LI Wai 李威先生 2158 5620
7752CL	Planning and engineering study for housing sites in Yuen Long south - Investigation 元朗南房屋用地規劃及工程研究 – 勘查研究	I 勘查研究	Jul 2012 2012年7月	30 months 30 個月	Mr. LI Wai 李威先生 2158 5620
7100CX	Planning and Engineering Study for Tuen Mun Areas 40 and 46 屯門 40 區及 46 區規劃及工程研究	FS 可行性研究	Aug 2012 2012年8月	24 months 24 個月	Mr. W. L. LEE 李華利先生 2417 6330
7100CX	Development of Lok Ma Chau Loop: land decontamination and advance engineering works - design and construction 落馬洲河套地區發展：土地除污及前期工程 – 設計及建造	DC 設計及建造	Aug 2012 2012年8月	24 months 24 個月	Mr. K. S. CHAN 陳健信先生 2158 5606
5019GB	Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point Site Formation and Infrastructure Works - Independent Environmental Checker 蓮塘/香園圍口岸土地平整及基礎建設工程 – 獨立的環境查核人	Independent Environmental Checker 獨立的環境查核人	Aug 2012 2012年8月	72 months 72 個月	Mr. Desmond C. K. LAM 林志強先生 2762 5638
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2012, Package A, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2012年A組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Sep 2012 2012年9月	66 months 66 個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2012, Package B, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2012年B組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Sep 2012 2012年9月	66 months 66 個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JULY 2012 TO DECEMBER 2012
2012 年7月至2012年12月

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2012, Package C, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2012年C組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2012 2012年11月	78 months 78 個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2012, Package D, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2012年D組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2012 2012年11月	78 months 78 個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082