

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

OCTOBER 2012 TO MARCH 2013
2012年10月至2013年3月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2012, Package C, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2012年C組，防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Nov 2012 2012年11月	88 months 88個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2012, Package D, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2012年D組，防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Nov 2012 2012年11月	88 months 88個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2012, Package E, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2012年E組，防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Jan 2013 2013年1月	66 months 66個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
7100CX	Planning and Engineering Study for Tuen Mun Areas 40 and 46 and the Adjoining Areas 屯門40及46區及毗鄰地區的規劃及工程研究	FS 可行性研究	Feb 2013 2013年2月	24 months 24個月	Mr. W. L. LEE 李華利先生 2417 6330
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2012, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2012年F組，防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Mar 2013 2013年3月	66 months 66個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773