

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JULY 2013 TO DECEMBER 2013
2013年7月至2013年12月

| PWP Item No. 工程編號 | Title & Description of Assignment 工程名稱及說明 | Type of Agreement 合約類別 | Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期 | Expected Duration 預計所需時間 | Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話 |
|---|--|---------------------------|--|-----------------------------|---|
| Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署 | | | | | |
| - | Advisory Service on New Engineering Contract for Operation of Chai Wan Public Fill Barging Point and Mui Wo Temporary Public Fill Reception Facility 柴灣公眾填土躉船轉運站及梅窩臨時公眾填料接收設施運作之新工程合約諮詢服務 | FS 可行性研究 | Aug 2013 2013年8月 | 19 months 19個月 | Mr. S. M. LAI 黎承晚先生 2762 5544 |
| 5001BX | Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2013, Package C, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2013年C組，防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及建造 | I, DC 勘查研究，設計及建造 | Sep 2013 2013年9月 | 66 months 66個月 | Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082 |
| 5001BX | Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2013, Package D, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2013年D組，防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及建造 | I, DC 勘查研究，設計及建造 | Sep 2013 2013年9月 | 66 months 66個月 | Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082 |
| 5001BX | Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2012, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2012年F組，防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及建造 | I, DC 勘查研究，設計及建造 | Oct 2013 2013年10月 | 66 months 66個月 | Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773 |
| 5001BX | Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2013, Package A, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2013年A組，防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及建造 | I, DC 勘查研究，設計及建造 | Oct 2013 2013年10月 | 66 months 66個月 | Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773 |
| 7100CX | Preliminary Feasibility Study on Developing the New Territories North 新界北地區發展－初步可行性研究 | FS 可行性研究 | Oct 2013 2013年10月 | 12 months 12個月 | Mr. Dennis MOK 莫仲宏先生 2301 1529 |
| - | Engineering Study Review for Site Formation and Infrastructural Works for Public Rental Housing Development at San Hing Road, Tuen Mun - Investigation 屯門新慶路公共房屋發展土地平整及基建工程的工程研究檢討－勘查研究 | I 勘查研究 | Oct 2013 2013年10月 | 18 months 18個月 | Mr. NG Ying-wai 伍英偉先生 2762 5622 |