

**FORECAST OF CONSULTANCIES**  
顧問研究預報

**OCTOBER 2013 TO MARCH 2014**  
2013年10月至2014年3月

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Electrical and Mechanical Services Department</b> 機電工程署					
45CG	District Cooling System (DCS) at Kai Tak Development (KTD) Phase III (Remaining) 啟德發展區區域供冷系統第三期(餘下工程)	DC 設計及建造	Oct 2013 2013 年10月	105 months 105 個月	Mr. S. K. LO 盧兆權先生 2808 3166