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of 
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Drainage Services Department 
渠務署 

 
5033DR 

 
Upgrading of Rising Mains between NENT 
Landfill Leachate Pumping Station 
and Lin Ma Hang Road Leachate Pumping 
Station - Investigation and Design 
新界東北堆填區滲濾污水泵房至蓮麻坑

路滲濾污水泵房壓力污水渠改善工程 – 
勘測及設計 
 

 
I, D 

勘查研究, 
設計 

 
Jan 2014 

2014 年 1 月 

 
9 months 
9 個月 

 
Mr. H. L. 
WONG 

王協力先生  
2594 7256 

4398DS Lei Yue Mun Village Sewerage - 
Investigation, Design and Construction 
鯉魚門村污水收集系統工程 – 勘測、設

計及建造 
 

I, DC 
勘查研究, 
設計及建造 

Feb 2014 
2014 年 2 月 

108 months 
108 個月 

Mr. K. F. SEIT 
薛建勳先生  
2594 7292 

4165CD Drainage Improvement Works at North 
District Package A - Investigation, Design 
and Construction 
新界北部雨水排放系統改善工程–A 部

分 – 勘測、設計及建造 
 

I, DC 
勘查研究 

設計及建造 

Feb 2014 
2014 年 2 月 

74 months 
74個月 

Mr. T. C. HO 
何大昌先生  
2594 7403 

4388DS Shek Wu Hui Sewage Treatment Works -
Further Expansion Phase 1A - Design and 
Construction 
石湖墟污水處理廠–進一步擴建工程第

1A期– 設計及建造 
 

DC 
設計及建造 

Feb 2014 
2014年2月 

138 months 
138個月 

Mr. W. S. MAK 
麥永兆先生 
2594 7503 

 

4236DS 
  

Environmental Monitoring and Audit For 
Operation of Tai Po Sewage Treatment 
Works Stage 5 Phase 2B - Investigation 
大埔污水處理廠第5階段第2B期工程項目

營辦期間提供環境監察及審核 – 勘查研

究 
 

I 
勘查研究 

Feb 2014 
2014年2月 

43 months 
43個月 

Mr. L. K. 
TSANG 

曾立基先生 
2594 7502 

4403DS Upgrading of Sewage Pumping Stations and 
Sewerage along Ting Kok Road - 
Investigation, Design and Construction 
汀角路污水泵房及污水收集系統改善工

程 – 勘測、設計及建造 
 

I, DC 
勘查研究, 
設計及建造 

Mar 2014 
2014 年 3 月 

109 months 
109 個月 

Mr. C. K. 
LOUIE 

雷卓光先生  
2594 7255 

4401DS 
and 

4402DS 

Relocation of Sham Tseng and Sai Kung 
Sewage Treatment Works to Caverns - 
Feasibility Study 
搬遷深井污水處理廠及西貢污水處理廠

往岩洞–可行性研究 
 

FS 
可行性研究 

Jun 2014 
2014年6月 

24 months 
24 個月 

Mr. W. Y. 
CHAN 

陳永賢先生 
2594 7252 

 


