

**FORECAST OF CONSULTANCIES**

**顧問研究預報**

**JULY 2014 TO DECEMBER 2014**

**2014年7月至2014年12月**

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Environmental Protection Department</b> <b>環境保護署</b>					
5180DR	Contract No. CE 40/2014 (EP) Contract Supervision for the Waste Electrical and Electronic Equipment Treatment and Recycling Facility - Design and Construction 廢電器電子產品處理及回收設施合約監督 - 設計及建造	DC 設計及建造	Aug 2014 2014年8月 (This is the tender invitation date. 此為招標日期。)	30 months 30 個月	Mr. Lawrence S.H. CHEUNG 張承熙先生 2594 6111
5164DR	Contract No. CE 5/2010 (EP) Southeast New Territories Landfill Extension - Design and Construction 新界東南堆填區擴建工程 - 設計及建造	DC 設計及建造	Aug 2014 2014年8月 (This is the tender invitation date. 此為招標日期。)	60 months 60 個月	Mr. Gary PUN 潘志衛先生 2872 1702
5181DR	West New Territories Landfill Extension - Design and Construction 新界西堆填區擴建工程 - 設計及建造	DC 設計及建造	Aug 2014 2014年8月 (This is the tender invitation date. 此為招標日期。)	84 months 84 個月	Mr. Andy CHAN 陳兆榮先生 2872 1751
-	Contract No. CE 14/2012 (EP) Provision of Compensatory Marine Park for Integrated Waste Management Facilities at an Artificial Island near Shek Kwu Chau - Feasibility Study 就綜合廢物管理設施位於毗鄰石鼓洲的人工島而提供補償性海岸公園 - 可行性研究	FS 可行性研究	Aug 2014 2014年8月 (This is the tender invitation date. 此為招標日期。)	19 months 19 個月	Ms. Joanne YUNG 容婷芳女士 2872 1694
-	Tolo Harbour Effluent Export Scheme - Investigation and Assessment of Upgrading Options 吐露港污水輸出計劃 - 改善方案的研究及評估	FS 可行性研究	Sep 2014 2014年9月	24 months 24 個月	Mr. Terence TSOI 蔡濂忠先生 3107 8242